



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
Jl. SitiJenab No. 31 Telp. (0263) 261892/Fax. 263686 Cianjur 43211

---

**PENGUMUMAN PELELANGAN GAGAL**  
Nomor : 602.1/224.10/DBHProv(PR)/DINKES/VI/2018

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Juni tahun Dua ribu delapan belas, kami Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Cianjur yang ditetapkan dengan Surat Tugas Nomor 800/01/Barjas/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 mengumumkan Pelelangan Gagal untuk :

- Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit dan Perbaikan Gedung PKM / Pustu Sarana Prasarana Serta Jaringannya
- Paket pekerjaan : Pembangunan Lanjutan Puskesmas Sindangkerta
- Lokasi : Kabupaten Cianjur
- No dan Tgl DPA : 900/Kep.01/BPKAD/2018, tanggal 2 Januari 2018
- Sumber Dana : DBH Prov (PR)
- Tahun Anggaran : 2018
- Nilai total HPS : Rp 998.600.000,00

Berdasarkan Penetapan Pelelangan Gagal Nomor 602.1/224.09/DBHProv(PR)/DINKES/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018, yang menyatakan tidak ada satu pun peserta yang lulus tahap Evaluasi Teknis.

Pokja Pengadaan Barang dan Jasa akan mengumumkan Pelelangan Ulang paket pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Sindangkerta dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian dalam aplikasi SPSE pada situs <http://lpse.cianjurkab.go.id>.

Demikian untuk menjadi maklum.

Cianjur, 4 Juni 2018

Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa  
Pemerintah Kabupaten Cianjur



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
Jl. Sitijenab No. 31 Telp. (0263) 261892/Fax. 263686 Cianjur 43211

---

**PENETAPAN PELELANGAN GAGAL**

Nomor : 602.1/224.09/DBHProv(PR)/DINKES/VI/2018

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Juni tahun Dua ribu delapan belas, kami Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Cianjur yang ditetapkan dengan Surat Tugas Nomor 800/01/Barjas/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017, menetapkan “Pelelangan Gagal” untuk :

- Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit dan Perbaikan Gedung PKM / Pustu Sarana Prasarana Serta Jaringannya
- Paket pekerjaan : Pembangunan Lanjutan Puskesmas Sindangkerta
- Lokasi : Kabupaten Cianjur
- No dan Tgl DPA : 900/Kep.01/BPKAD/2018, tanggal 2 Januari 2018
- Sumber Dana : DBH Prov (PR)
- Tahun Anggaran : 2018
- Nilai total HPS : Rp 998.600.000,00

setelah memperhatikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 602.1/224.06/DBHProv(PR)/DINKES/VI/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang menyatakan tidak ada satu pun peserta yang lulus pada tahap Evaluasi teknis.

Demikian Berita Acara Penetapan Pelelangan Gagal ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cianjur, 4 Juni 2018

Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa  
Pemerintah Kabupaten Cianjur